

Rozpočet restaurátorských prací:

Kříž č.1 na p.č. 993/9

Očištění a redukce krust
Odstranění nevhodných vysrávek
Ochrana proti vlhkosti
Zpevnění narušeného kamene a injektáž dutin
Tmelení a spárování
Oprava nápisu
Repase sošky Ježíše Krista

CELKEM bez DPH

DPH 15 %

CELKEM s DPH

Kříž č.2 na p.č. 1013/8

Očištění a redukce krust
Odstranění nevhodných výsravek
Ochrana proti vlhkosti
Tmelení a spárování
Barevná úprava
Repase sošky Ježíše Krista
Oprava nápisu
Demontáž a montáž oplocení
Základy materiál + práce
Podezdívka materiál + práce
Plot kovaný oprava

CELKEM bez DPH

DPH 15 %

CELKEM s DPH

Celkové výdaje projektu s DPH